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 מעיינות הדרום בע"מ 

 2026/01מכרז פומבי מס' 

 פארק המחצבה מצפה רמון  תחנת שאיבה  תלהקמ

 

 2הודעה לקבלנים מס' 

 21.01.2026פרוטוקול סיור קבלנים מיום 

"( למסור  התאגיד":  )להלן  תאגיד מעינות הדרום שבנדון, מתכבד בזאת  אמור בתנאי המכרז  כה  סמכותעל פי  

 לרוכשי מסמכי המכרז שינויים והבהרות נוספות בקשר לתנאי המכרז. 

המכרז,  מסמכי  מובהר ומודגש בזאת כי מסמך זה מהווה תוספת למסמכי המכרז ומהווה חלק בלתי נפרד מ 

 וכי בכל מקרה של סתירה, גובר האמור בתוספת זו על האמור במסמכי המכרז. 

 על המציע לחתום על מסמך הבהרות זה ולצרפו להצעה. 

סיור קבלנים למכרז הקמת תחנות שאיבה מספר    ,ביצוע הפרויקטבאתר  התקיים    22.01.2026ביום   .1

01/2026 . 

 : התאגידמטעם  השתתפו .2

 תאגיד מעינות הדרום.  –סמנכ"ל הנדסה   –אבי עמר  -

 תאגיד מעינות הדרום  –מנהל פרויקטים  – בן יעיש עומר  -

 משרד תכנון אפיק הנדסת סביבה והידרולוגיה .  –אמיר אבישי מתכנן הפרויקט  -

 משרד תכנון אפיק הנדסת סביבה והידרולוגיה .  – מתכנן  – איתןגיא  -

 מנהל הפרויקט. –אוהד ברוך  -

 : המציעים מטעם השתתפו

 בע"מ .   2000חב' מי העמק  - סודקי  -

 לסיכו בע"מ  –חמי  -

 ו בע"מ חב' אברהמי יואב ובני  –עומר אברהמי  -

מנהל הפרויקט הבהיר למשתתפים כי כל מה שנאמר בעל פה אינו מחייב ורק מסמכי המכרז והודעות   .3

 התאגיד. את   יםעים שימסרו בכתב מחייבילמצ

, אבל  כי בשלב זה עדיין אין היתר  הציג למשתתפים את מאפייני הפרויקט והדגיש    התאגידמהנדס   .4

 . סמוך למועד בחירת קבלן זוכהלקראת סיום וככל הנראה יתקבל הוא ש ציין

על פי הפורמט המפורט במכרז בקובץ  שאלות הבהרה בכתב  לשלוח את  הדגיש שיש  מהנדס התאגיד   .5

WORD  לכתובת מילhd.co.il-Omerby@M 

הפרויקט .6 ייחודיות  את  בהרחבה  והציג  המכרז  מבנה  את  הציג  הפרויקט  הקבלן    מנהל  את  המחייב 

, ולבצע  מערכת בקרת איכות  להפעילממונה בטיחות,  ומהנדס ביצוע    גםבנוסף למנהל עבודה  להעסיק  

ימצא כי  במידה ו כנדרש במסמכי המכרז/חוזה. הובהר למשתתפים כי  ,  לוחות זמנים והכנתםניהול  
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  פעיל חברה מומחית לנושא התאגיד י,  של המציע הזוכה לבצע מטלות אלו  אין ביכולותיו המקצועיות

 . על חשבון המציע הזוכה, הכל כמפורט במסמכי המכרז/חוזה

   הקפדה יתרה על סביבה ועבודה בטיחותית. ויקט הבהיר שידרוש מנהל הפר .7

בתקופה שלא    מנהל הפרויקט הבהיר למשתתפים שהפרויקט חייב להתבצע בלוח זמנים קפדני ביותר .8

 . התחלת עבודה לזוכהמיום מסירת צו  קלנדאריים חודשים  8תעלה על 

מנהל הפרויקט הדגיש שעל הזוכה במכרז להשלים את התנאים לתחילת העבודות כמפורט במכרז תוך   .9

תחולט הערבות שצירף והתאגיד יהיה ראשי להתקשר עם מציע  לא  אם  ויום מקבלת הודעת זכיה    14

 אחר , מבלי לתת כל הודעה או התרעה. 

, מחויב להשלים התארגנות בתוך  מנה"פ הדגיש ש .10 צו תחילת עבודה  ימ  7הקבלן הזוכה  ים מקבלת 

 משרד שדה לשימוש המפקח בהתאם לדרישות המפורטות במכרז.ובמסגרת זאת להקים באתר 

י  בפרויקט זה יופחתו פיצויים מוסכמים עבור פיגור בביצוע או/ו עבור ליקוי מנהל הפרויקט הדגיש ש .11

ללא הודעה מוקדמת או/ו הוכחת נזק והדגיש    שבמכרזבטיחות בהתאם לטבלת פיצויים מוסכמים  

ולסיים את הפרויקט בזמן באיכות הנדרשת ותוך הקפדה יתרה על  שעל הקבלן לקחת זאת בחשבון  

 בטיחות בעבודה . 

, אלא בכפוף לאישור  ראשיים למסור את העבודה לקבלן משנה ו/או חלקה  הובהר לקבלנים כי אינם   .12

 .התאגיד בכתב

 . תוכניות  באמצעותעל כל מרכיביו בהרחבה ותיאר את הפרויקט   את תכולת העבודה  הציגהמתכנן  .13

קבע  יכי התמורה בגין ביצוע העבודות על פי מכרז / חוזה זה, ת מנהל הפרויקט הבהיר למשתתפים   .14

הציג  בנוסף לכך    .ינו לא תבוצע מדידה ולא יחושבו כמויות ביצוע בפועלילם על בסיס פאושלי , דהוותש

 .המפורטות בחוזה  את אבני הדרך לתשלוםמנהל הפרויקט 

, לסכם אותו  מצורף  השהקבלנים נדרשים למלא את המחירים בכתב הכמויות  מנהל הפרויקט הבהיר   .15

הוו  כתב הכמויות , ישמחירי היחידות שירשמו בוהבהיר  בהצעתם הפאושליתמחיר שיתקבל ולנקוב ב

שלא נכללו בתכנון למכרז  שרו עקב כך  ואם ידרשו ויאנוספות  עבודות  עבור    לתשלוםמחירון מוסכם  

    מהתכנון. רכיביםהתאגיד יבטל או לצמצום תמורה במידה וו/

אומדן של המתכנן    ת מנהל הפרויקט הבהיר למשתתפים כי הכמויות הרשומות בכתב הכמויות מהוו .16

בלו, יחד עם זאת המזמין אינו מחויב לכמויות אלו ועל כל קבלן לבדוק בעצמו את  יתכניות שק ע"פ ה

כל דרישה    ,קבלילא    והתאגידמציע הזוכה לא יהיה רשאי להגיש,  המנהל הפרויקט הבהיר כי  הכמויות.  

לתשלום נוסף, מעבר לתמורה הפאושלית, ככל שיהיה שוני בין הכמויות המפורטות בכתב הכמויות  

 בהגשת הצעתם מסכימים המציעים לכך. ו  ,לבין כמויות הביצוע בפועל

 כמפורט :   3- א-3 בסעיף  םלקבלן רשו  נאי הסףאת ת עדכןהתאגיד   .17

 (. 3בסיווג )ג() 100נדרש ענף  ( , 4סיווג )ג() 100ענף ם במקו -

 (. 3()בבסיווג ) 260( , נדרש ענף  4()בסיווג ) 260במקום ענף  -

   (.3בסיווג )ב() 500(, נדרש ענף  4סיווג )ב() 500 ענף במקום  -
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נקבע מועד לביצוע סיור קבלנים משלים למשתתפים שלא  עקב החלטת התאגיד להרחיב את תנאי הסף   .18

 נכחו בסיור זה ועודכנו לוחות זמני המכרז כמפורט: 

 .  8.2.2026 - מועד סיור קבלנים משלים   -

 . 16.2.2026 –מועד אחרון להגשת שאלות   -

 . 26.02.2026 – מועד מענה לשאלות  -

 .  09.03.2026- מועד הגשת המכרז  -

 

 להשתתף בסיור זה.  אינו נדרש 21.01.2026מציע שהשתתף בסיור שהתקיים ביום  .19

 כחלק מהצעת המציעים. וא חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויש להגישו הפרוטוקול זה  .20

רק  ו  אך יועבר    רה, אולם מענה לשאלות הבהבו  םמשתתפיהיועבר לכל    סיורכי פרוטוקול ה  הובהר .21

שירשמו   ב  hd.co.il-Omerby@Mבמייל  לקבלנים  המכרזכמפורט  מאתר    מסמכי  להוריד  שניתן 

 .   hadarom.co.il-www.mayanot: בכתובתהמזמין 

 

 

                                                                                 
 בכבוד רב,    

 
 תאגיד מעינות הדרום                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 . 1הננו לאשר קבלת הודעה לקבלנים מס' 

 

 שם המציע: ____________________ 

 

 חתימת המציע:_________________ 

 
שעות ממועד    48בתוך    ,  hd.co.il-Omerby@M  לכתובת מיל)יש לשלוח מסמך זה כשהוא חתום ע"י המציע  

 קבלתו, וכן לצרפו להצעה(. 
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